



**Ajuntament de
Vilanova d'Escornalbou**

**ACTA DE LA MESA DE CONTRACTACIÓ D'OBERTURA DEL SOBRE 2,
(DOCUMENTACIÓ SUBJECTA A CRITERIS DE VALORACIÓ AUTOMÀTICA)**

A Vilanova d'Escornalbou, el dia 4 de març de 2013 a les 12.20 hores, es reuneix la Mesa de Contractació, a l'objecte de procedir a l'obertura del "sobre 2", corresponent als criteris de valoració automàtica, en el procediment obert, oferta econòmicament més avantatjosa, del contracte de "Valorització del patrimoni arquitectònic BCIL i BCIN del nucli antic de Vilanova d'Escornalbou- Zona Sud- Fase 3" i "Valorització del patrimoni arquitectònic BCIL i BCIN del nucli antic de Vilanova d'Escornalbou- Zona Sud- Fase 4" per a l'Ajuntament de Vilanova d'Escornalbou i que està composta per:

President: Sergi Ciurana Nicolau, Alcalde
Vocals: Laura López Llopis, secretària interventora
Josep Frederic Pérez Pastor, arquitecte municipal

Secretària: Marta Guasch Torné

Assistents:

- GICSA
- EXCAVACIONS SALVAT, SL
- UTE SELPRTAS, SL- KECONSTRUIM, SA
- UTE TECNOLOGIA DE FIRMES- COMPAÑIA DE CONSTRUCCIONES Y OBRAS PÚBLICAS BALSELLS, SA

La secretària informa en data 25 de febrer es va requerir a L'empresa COBRA INSTALACIONES Y SERVICIOS, SA, per tal que fins el 28 de febrer esmenés la documentació administrativa consistent en acreditar la classificació demanada . A data 1 de març de 2013 l'empresa COBRA INSTALAC encara no ha complert amb requeriment esmentat. Per la qual cosa la Mesa de Contractació acorda que la relació final de licitadors admesos i descartats és la següent :

1. Empreses ADMESES:

- 1.- COYNSA- 2000, SL
- 2.- CONSTRUCCINS JORDI RIERA, SL
- 3.- REGIMОВI, SL
- 4.- UTE TECNOLOGIA DE FIRMES- COMPAÑIA DE CONSTRUCCIONES Y OBRAS PÚBLICAS BALSELLS, SA



**Ajuntament de
Vilanova d'Escornalbou**

- 5.- UTE SELPRTAS, SL- KECONSTRUIM, SA
- 6.- EXCAVACIONS SALVAT, SL
- 7.- GICSA
- 8.- AGROVIAL, SA
- 9.- UTE CONSTECNIA 3, SL- PAVIMENTS ASFÀLTICS MÓRA D'EBRE, SA
- 10.- ACSA OBRAS E INFRAESTRUCTURAS, SA
- 11.- BECSA

2. Empreses DESCARTEDES:

- 1. COBRA INSTALCIONES Y SERVICIOS, SA

De conformitat amb el Plec de clàusules administratives particulars i el Plec de prescripcions tècniques, s'ha procedit a la qualificació prèvia dels documents presentats dins del "sobre 2. on hi consten la proposició econòmica i la documentació tècnica subjecta a criteris de valoració objectiva mitjançant fórmula, amb resultat següent:

FASE 3:

	Empresa	Apartat A	Apartat B	Apartat C	Apartat D
1	COYNESA 2000	157.795,59+33.137,07 € IVA	SI	90 MESOS	5 SETMANES
2	CONSTRUCCIONS JORDI RIERA	126.313,97+26.525,93€ IVA	SI	90 MESOS	5 SETMANES
3	REGIMOVÍ	156.854,46+32.939,44€ IVA	SI	90 MESOS	5 SETMANES
4	UTE TECNOFIRMES- CIA BALSELLS	147.240,20+30.920,44€ IVA	SI	90 MESOS	5 SETMANES
5	UTE SELPRATS- KECONSTRUIM	127.513,45+26.777,82€ IVA	SI	90 MESOS	5 SETMANES
6	EXCAVACIONS SALVAT	165.266,41+34.705,95€ IVA	SI	36 MESOS	5 SETMANES
7	GICSA	122.400,55+25.704,12€ IVA	SI	90 MESOS	5 SETMANES
8	AGROVIAL	144.675,17+30.381,79€ IVA	SI	90 MESOS	5 SETMANES
9	UTE CONSTÈCNIA 3- PAMESA	164.675,17+34.608,00€ IVA	SI	90 MESOS	5 SETMANES
10	ACSA	147.535,46+30.982,45€ IVA	SI	90 MESOS	5 SETMANES
11	BECSA	159.009,64+33.392,02€ IVA	SI	90 MESOS	5 SETMANES



**Ajuntament de
Vilanova d'Escornalbou**

FASE 4:

	Empresa	Apartat A	Apartat B	Apartat C	Apartat D
1	COYNESA 2000	230.904,02+48.489,84€ IVA	SI	90 MESOS	5 SETMANES
2	CONSTRUCCIONS JORDI RIERA	197.715,54+41.520,26€ IVA	SI	90 MESOS	5 SETMANES
3	REGIMOVÍ	245.519,66+51.559,13€ IVA	SI	90 MESOS	5 SETMANES
4	UTE TECNOFIRMES- CIA BALSELLS	230.470,75+48.398,86€ IVA	SI	90 MESOS	5 SETMANES
5	UTE SELPRATS- KECONSTRUIM	188.645,75+39.615,61€ IVA	SI	90 MESOS	5 SETMANES
6	EXCAVACIONS SALVAT	269.578,42+56.611,47€ IVA	SI	36 MESOS	5 SETMANES
7	GICSA	191.589,97+40.233,89€ IVA	SI	90 MESOS	5 SETMANES
8	AGROVIAL	226.455,78+47.555,71€ IVA	SI	90 MESOS	5 SETMANES
9	UTE CONSTÈCNIA 3- PAMESA	247.500,00+51.975,00€ IVA	SI	90 MESOS	5 SETMANES
10	ACSA	230.932,90+48.495,91€ IVA	SI	90 MESOS	5 SETMANES
11	BECSA	235.388,51+49.431,59€ IVA	SI	90 MESOS	5 SETMANES

Apartat A: Oferta econòmica

Apartat B: Millors en l'execució de l'obra sense cos addicional

Apartat C: Ampliació de termini de garantia

Apartat D: Reducció en el termini d'execució

Finalitzada l'obertura dels sobres, s'ofereix als interessats la comprovació de la documentació a fi que puguin manifestar les alegacions/observacions que estimin convenientes, sense que es registrin.

Seguidament la Mesa acorda demanar informe als serveis tècnics municipals, a fi de quantificar els criteris objecte de valoració. Una vegada emès el corresponent informe, la mesa serà novament convocada a efecte de valorar els criteris i classificar les ofertes presentades.

El president de la Mesa de Contractació dóna per finalitzada la reunió a les 12.45 hores i convoca la Mesa de contractació per al dia 7 de març de 2013 a les 13.00 hores.

I perquè quedi constància la secretària expedeix la següent acta.



**Ajuntament de
Vilanova d'Escornalbou**

Vilanova d'Escornalbou, 4 de març de 2013.

El president

La secretària

Sergi Ciurana Nicolau

Marta Guasch Torné

Vocal

Vocal

Laura López Llopis

Josep Frederic Pérez Pastor